

# 업무중첩도

□사업책임기술인 채 경 민

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
				계약기간	잔여기간 (예정일)		
사 업 책 임 기술인	채경민	서울대학교 내진성능평가(관악 84동 외 47개동)	서울대학교	597	21.10.27 ~ 22.10.08	22.08.19 ~ 22.10.08 (51일)	
		22-공-00비 내진성능평가 (D023)	제91항공 공병전대	554	22.04.27 ~ 22.12.26	22.08.19 ~ 22.12.26 (130일)	금번 과업기간 120일
		남포~부산진 등 3개구간 시설물 정밀안전진단	부산 교통공사	1,485	22.05.20 ~ 22.12.30	22.08.19 ~ 22.12.30 (134일)	금번 과업기간 120일
		22-공-00비 내진성능평가 (D033)	공군제 16전투 비행단	297	22.05.24 ~ 22.11.19	22.08.19 ~ 22.11.19 (93일)	3.6  (21 개월 이상)
		2022년 잠실역 지하도상가 등(4개소) 정밀점검 및 내진성능평가	서울 시설공단	101	22.06.28 ~ 23.10.30	22.08.19 ~ 23.10.30 (73일)	
		22-공-00부대 내진성능평가(D03 4)	공군 제20전투 비행단	851	22.06.27 ~ 23.01.12	22.08.19 ~ 23.01.12 (147일)	금번 과업기간 120일
		경기미래교육 양평캠퍼스 내진성능평가	경기도	339	22.07.26 ~ 22.11.22	22.08.19 ~ 22.11.22 (96일)	
		소 계 7건		(4,227)		700일 (23.3 개월)	

□분야책임기술자 (양종현)

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)	
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
책 임 기술인	양종현	남포~부산진 등 3개구간 시설물 정밀안전진단	부산 교통공사	1,485	22.05.20 ~ 22.12.30	22.08.19 ~ 22.12.30 (134일)	금번 과업기간 120일	
		남포~부산진 등 3개구간 시설물 정밀안전진단	부산 교통공사	1,485	22.05.20 ~ 22.12.30	22.06.17 ~ 22.12.30 (197일)	금번 과업기간 120일	
		22-공-00비 내진성능평가 (D033)	공군제 16전투 비행단	297	22.05.24 ~ 22.11.19	22.08.19 ~ 22.11.19 (93일)	3.6  (15 개월 미만)	
		경기미래교육 양평캠퍼스 내진성능평가	경기도	339	22.07.26 ~ 22.11.22	22.08.19 ~ 22.11.22 (96일)		
		소 계 4건		(2,778)		429일 (14.3 개월)		

□분야책임기술자 (송윤호)

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)	
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
책 임 기술인	송윤호	남포~부산진 등 3개구간 시설물 정밀안전진단	부산 교통공사	1,485	22.05.20 ~ 22.12.30	22.08.19 ~ 22.12.30 (134일)	금번 과업기간 120일	
		남포~부산진 등 3개구간 시설물 정밀안전진단	부산 교통공사	1,485	22.05.20 ~ 22.12.30	22.06.17 ~ 22.12.30 (197일)	금번 과업기간 120일	
		22-공-00비 내진성능평가 (D033)	공군제 16전투 비행단	297	22.05.24 ~ 22.11.19	22.08.19 ~ 22.11.19 (93일)	3.6  (15 개월 미만)	
		경기미래교육 양평캠퍼스 내진성능평가	경기도	339	22.07.26 ~ 22.11.22	22.08.19 ~ 22.11.22 (96일)		
		소 계 4건		(2,778)		429일 (14.3 개월)		