

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황				중복 비율	점 수	비 고 (용역중단 여부 등)	
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					계약기간				잔여기간 (예정일)
담당건축사 이 정 호		19-공-단본부 및 작지부 설계용역(D022)	국군재정 관리단	498	2019.04.05. ~2020.05.04.	95일	(95-90) /350 =1%		
		00부대 설계용역 (19-B113)	국군재정 관리단	134	2019.06.25. ~2020.02.24.	25일		90일 미만	
		칠곡 복합커뮤니티센터 건립사업 기본계획 용역	칠곡군청	78	2019.12.06. ~2020.10.05.	249일		고시금액 미만	
		다부동 전적기념관 리모델링 실시설계 용역	칠곡군청	54	2019.12.20. ~2020.04.17.	78일		90일 미만	
		탄소산업클러스터 시험생산동 신축공사 기본 및 실시설계 용역	재단법인 경북하이 브리드부 품연구원	109	2019.12.26. ~2020.05.23.	114일		고시금액 미만	
		20-경-육-2 설계용역	제6619 부대	71	2020.01.16. ~2020.05.14.	105일		고시금액 미만	
		소 계					100% 미만	6점	
참여 건축사 (보)	건축 김주한	19-공-단본부 및 작지부 설계용역(D022)	국군재정 관리단	498	2019.04.05. ~2020.05.04.	95일	(95-90) /350 =1%		
		00부대 설계용역 (19-B113)	국군재정 관리단	134	2019.06.25. ~2020.02.24.	25일		90일 미만	
		소 계					100% 미만	4점	

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원,
계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는
해당용역의 계약서와 참여기술자 명단

※ 참여기술자의 건설기술자경력관리수탁기관에서 발행한 경력확인서상 현재 수행중인 모든 용역과
관련협회에 등록 또는 신고하지 아니하고 수행중인 용역(고시금액 이상)을 모두 기재