

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					중복 비율	점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					계약기간	잔여기간 (예정일)			
담당건축사 권혁승		00부대 설계용역(19-B117)	국군 재정 관리단	355	2019.07.26~ 2020.08.25	2020.05.01.~ 2020.08.25 (117일)		6	100%미만
		19-주한-00부대 이전사업 설계용역(E017)	국군 재정 관리단	307	2019.12.31~ 2020.07.18	2020.05.01.~ 2020.07.18 (79일)			
		소 계 2건			350일	196일	56%		
참여 건축사 (보)	최 수 호	00부대 설계용역(19-B117)	국군 재정 관리단	355	2019.07.26~ 2020.08.25	2020.05.01.~ 2020.08.25 (117일)		4	100%미만
		소 계 1건			350일	117일	33%		

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원,

계약보증과 선금금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는 해당용역의 계약서와 참여기술자 명단

※ 참여기술자의 건설기술자경력관리수탁기관에서 발행한 경력확인서상 현재 수행중인 모든 용역과 관련협회에 등록 또는 신고하지 아니하고 수행중인 용역(고시금액 이상)을 모두 기재