

참여기술자의 업무중복도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황				중복 비율	점수	비 고 (용역중단 여부 등)	
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					계약기간				잔여기간 (예정일)
담당건축사 (김외득)		19-충-공-2 설계용역	공군방공 유도탄사 령부	138	19.06.04 ~ 20.06.29	151-90 =61	61/ 350 100= 17.43 %	6.0	
		소 계 1건				(61일)			
참여 건축사 (보)	김진한	19-충-공-2 설계용역	공군방공 유도탄사 령부	138	19.06.04 ~ 20.06.29	151-90 =61	61/ 350 100= 17.43 %	4.0	
		금촌1동 행정복 지센터 증축 및 내진보강 실시 설계용역	경기도파 주시 금촌1동	123	19.06.05 ~ 20.03.02	32-90 =0			90일 미만
		00부대 탄약고 이전설치공사 실시설계용역	고양시장	87	19.12.27 ~ 20.03.29	59-90 =0			90일 미만
		소 계 1건				(61일)			

첨부 : 공고일 이후 보증보험사 또는 거래조합에서 발행하는 금융거래확인원,
계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는
해당용역의 계약서와 참여기술자 명단

※ 참여기술자의 건설기술자경력관리수탁기관에서 발행한 경력확인서상 현재 수행
중인 모든 용역과 관련협회에 등록 또는 신고하지 아니하고 수행중인 용역을 모
두 기재