

## 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분 (성명)         |     | 용역수행(계약) 현황                       |             |              |                               |               | 중복<br>비율                       | 점수     | 비고<br>(용역중단<br>여부등) |
|------------------|-----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|---------------------|
|                  |     | 용역명                               | 발주청         | 용역비<br>(백만원) | 참여기간                          |               |                                |        |                     |
|                  |     |                                   |             |              | 계약기간                          | 잔여기간<br>(예정일) |                                |        |                     |
| 담당건축사            |     | 19-충-육-29 설계용역                    | 제6619부대     | 143          | 2019.04.25<br>~<br>2020.08.16 | 107일          | 30.57%<br>(197-90)<br>/350*100 |        | 해당없음                |
| 변소영              |     | 19-해병 0사단 훈련장<br>신축 설계용역(C062)    | 국군재정관리<br>단 | 428          | 2019.06.26<br>~<br>2020.03.15 | 0일            | 0%<br>(43-90)<br>/350*100      |        | 90일미만용역             |
|                  |     | 부곡도깨비시장 공영주<br>차장 기본 및 실시설계<br>용역 | 경기도 의왕<br>시 | 133          | 2019.06.21<br>~<br>2020.04.15 | 0일            | 0%<br>(74-90)<br>/350*100      |        | 90일미만용역             |
|                  |     | 19-경-해-4 설계용역                     | 해군사관학교      | 131          | 2019.06.25<br>~<br>2020.06.18 | 48일           | 13.71%<br>(138-90)<br>/350*100 |        | PQ대상용역              |
|                  |     | 00부대 탄약고 설계용역<br>(19-B127)        | 국군재정관리<br>단 | 748          | 2019.08.08<br>~<br>2020.09.07 | 129일          | 36.86%<br>(219-90)<br>/350*100 |        | PQ대상용역              |
|                  |     |                                   |             |              |                               |               |                                |        |                     |
|                  |     |                                   |             |              |                               |               |                                |        |                     |
|                  |     | 소계 5 건                            |             |              |                               |               | (177일)                         | 50.57% | 6                   |
| 참여<br>건축사<br>(보) | 조대호 | 19-충-육-29 설계용역                    | 제6619부대     | 143          | 2019.04.25<br>~<br>2020.08.16 | 107일          | 30.57%<br>(197-90)<br>/350*100 |        | 해당없음                |
|                  |     | 19-해병 0사단 훈련장<br>신축 설계용역(C062)    | 국군재정관리<br>단 | 428          | 2019.06.26<br>~<br>2020.03.15 | 0일            | 0%<br>(43-90)<br>/350*100      |        | 90일미만용역             |
|                  |     | 부곡도깨비시장 공영주<br>차장 기본 및 실시설계<br>용역 | 경기도 의왕<br>시 | 133          | 2019.06.21<br>~<br>2020.04.15 | 0일            | 0%<br>(74-90)<br>/350*100      |        | 90일미만용역             |
|                  |     | 19-경-해-4 설계용역                     | 해군사관학교      | 131          | 2019.06.25<br>~<br>2020.06.18 | 48일           | 13.71%<br>(138-90)<br>/350*100 |        | PQ대상용역              |
|                  |     | 00부대 탄약고 설계용역<br>(19-B127)        | 국군재정관리<br>단 | 748          | 2019.08.08<br>~<br>2020.09.07 | 129일          | 36.86%<br>(219-90)<br>/350*100 |        | PQ대상용역              |
|                  |     |                                   |             |              |                               |               |                                |        |                     |
|                  |     |                                   |             |              |                               |               |                                |        |                     |
|                  |     | 소계 5 건                            |             |              |                               |               | (177일)                         | 50.57% | 4                   |