

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성명)		용역수행(계약) 현황				중복 비율	점수	비고 (용역중단 여부등)	
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					계약기간				잔여기간 (예정일)
담당건축사		19-충-공-15 설계용역	제20전투비 행단	191	2019.02.08 ~ 2020.04.30	0일	0% (89-90) /350*100		해당없음
박성균		00부대 설계용역(19-B154)	국군재정관리 단	629	2019.09.25 ~ 2020.09.24	146일	41.71% (236-90) /350*100		PQ대상용역
		소계 2 건				(146일)	41.71%	6	
참여 건축사 (보)	손상현	19-충-공-15 설계용역	제20전투비 행단	191	2019.02.08 ~ 2020.04.30	0일	0% (89-90) /350*100		해당없음
		00부대 설계용역(19-B154)	국군재정관리 단	629	2019.09.25 ~ 2020.09.24	146일	41.71% (236-90) /350*100		PQ대상용역
		소계 2 건				(146일)	41.71%	4	