

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성명)	용역수행(계약) 현황					중복 비율	점수	비고 (용역중단 여부등)
	용역명	발주청	용역비	참여기간				
			(백만원)	계약기간	잔여기간 (예정일)			
담당건축사 송상섭	경기북부 건축 물등재 설계용 역(19-B184)	국군재정관리단	394	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일	401.43%	3.6	
	경상지역 등 건 축물등재 설계 용역(19-B187)	국군재정관리단	445	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
	개발제한구역 건축물등재용역 (19-B204)	국군재정관리단	536	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
	개발제한구역 건축물등재용역 (19-B205)	국군재정관리단	569	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
	경기남부 건축 물등재 설계용 역(19-B185)	국군재정관리단	537	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
	개발제한구역 건축물등재용역 (19-B207)	국군재정관리단	590	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
	강원도 건축물 등재 설계용역 (19-B186)	국군재정관리단	470	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
	2019 표준설계 도 작성용역 (19-B075)	국군재정관리단	182	2019.06.24 ~ 2020.06.23	55일			
	소 계				1405일			

참여 건축사 (보)	건축분야 김학회	경기북부 건축 물등재 설계용 역(19-B184)	국군재정관리단	394	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일	385.71%	2.4	
		경상지역 등 건 축물등재 설계 용역(19-B187)	국군재정관리단	445	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
		개발제한구역 건축물등재용역 (19-B204)	국군재정관리단	536	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
		개발제한구역 건축물등재용역 (19-B205)	국군재정관리단	569	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
		경기남부 건축 물등재 설계용 역(19-B185)	국군재정관리단	537	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
		개발제한구역 건축물등재용역 (19-B207)	국군재정관리단	590	2019.12.26 ~ 2020.11.25	210일			
		강원도 건축물 등재 설계용역 (19-B186)	국군재정관리단	470	2019.12.27 ~ 2020.10.26	180일			
		2019 표준설계 도 작성용역 (19-B075)	국군재정관리단	182	2019.06.24 ~ 2020.06.23	0일			참여기술자
		소 계				1350일			
합 계							6.0		