

업무중첩도

□사업책임기술인 유 용 준

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
사 업 책 임 기술인	유웅준	2023년~2024년 도로시설물 안전점검 용역(2구역)	천안논산 고속도로 (주)	1,818	23.03.02 ~ 25.02.28	23.04.06 ~ 25.02.28 (695일)	3.6 (21 개월 이상)	금번과업 180일 적용
		2023년 상반기 동탄권 시설물안전법 대상 시설물 정기안전점검용역	경기도 화성시 동탄출장소	236	22.04.03 ~ 23.07.03	23.04.06 ~ 23.07.03 (89일)		
		2호선 감삼~담터 토목시설물 정밀안전진단용역	대구교통 공사	1,940	23.04.04 ~ 24.01.24	23.04.06 ~ 24.01.24 (294일)		금번과업 180일 적용
		남산1호터널 외 10개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	서울특별시 서부도로 사업소	309	23.04.03 ~ 23.12.20	23.04.06 ~ 23.12.20 (259일)		금번과업 180일 적용
		군자교 등 4개소 도로시설물 정밀안전점검 및 실태조사 용역	서울특별시 성동도로 사업소	116	23.04.03 ~ 23.11.29	23.04.06 ~ 23.11.29 (238일)		금번과업 180일 적용
		성동교 등 7개소 도로시설물 정밀안전점검 및 실태조사 용역	서울특별시 성동도로 사업소	135	23.04.03 ~ 23.11.29	23.04.06 ~ 23.11.29 (238일)		금번과업 180일 적용
		국도2호선 영천강1교 등 3개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역	진주국토 관리사무소	320	23.03.29 ~ 23.11.30	23.04.06 ~ 23.11.30 (239일)		금번과업 180일 적용
		소 계 7건		(4,878)		1,169일 (39 개월)		

□분야책임기술자 (유승주)

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
분야별 책 임 기술인	유승주	2023년도 경부고속선 광명~천안아산간 송라교 외 1개소 시설물	국가철도공 단	592	22.12.30 ~ 23.07.31	23.04.06 ~ 23.07.31 (117일)	4.0 (12 개월 미만)	
		2023년 상반기 동탄권 시설물안전법 대상 시설물 정기안전점검용역	경기도 화성시 동탄출장소	236	22.04.03 ~ 23.07.03	23.04.06 ~ 23.07.03 (89일)		
		국도2호선 영천강1교 등 3개소 정밀안전진단 및 성능평가 기술용역	진주국토 관리사무소	320	23.03.29 ~ 23.11.30	23.04.06 ~ 23.11.30 (239일)		금번과업 180일 적용
		소 계 3건		(1,149)		389일 (13개월)		

□분야책임기술자 (이명성)

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
책 임 기술인	이명성	“해당 사항 없음”					4.0 (12 개월 미만)	
		소 계 0건		(0)		0일 (0개월)		