

6.1 참여기술인 업무중첩도

구분 (성명)	용역수행(계약) 현황					점수	비고 (용역중단 여부 등)	
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
				계약기간	잔여기간 (예정일)			
사업책임 기술인 (진남희)	“해당사항없음”					6.0		
분야별 책임 기술인	김민성	서울교통공사 5호선 마포-동대문역사문화공원역간 토목시설물 정밀안전진단	서울교통공사	1,235	22.06.24. ~23.06.30.	23.04.06. ~23.06.30. (86일)	4	공고문 상 과업기간 150일 최대 적용
		면목천복개구조물 정밀안전진단 및 실태조사 용역	서울특별시 교통도시사업소	358	23.03.30- 24.03.28	23.04.06- 24.03.28 (150일)		
		소 계 2 건				236일		
	이동훈	서울교통공사 5호선 마포-동대문역사문화공원역간 토목시설물 정밀안전진단	서울교통공사	1,235	22.06.24. ~23.06.30.	23.04.06. ~23.06.30. (86일)	4	공고문 상 과업기간 150일 최대 적용
		소 계 1 건				86일		