

## 참여기술인의 업무중복도

| 구 분<br>(성 명)      |     | 용역수행(계약) 현황   |            |              |                           |   | 점수  | 비 고<br>(용역<br>중단<br>여부 등)                   |
|-------------------|-----|---|------------|--------------|---------------------------|---|-----|---|
|                   |     | 용역명   | 발주청        | 용역비<br>(백만원) | 참여기간                      |   |     |   |
|                   |     |   |            |              | 계약기간                      | 잔여기간<br>(예정일)                               |     |   |
| 책임기술인<br>이 승 수    |     | 해당사항 없음   |            |              |                           |   | 6   |   |
| 분야별<br>책 임<br>기술인 | 윤종구 | 호남선 원평천교 등<br>72개소 내진성능평<br>가 및 실시설계 용<br>역                             | 국가철도<br>공단 | 1,758        | 22.03.15<br>~<br>23.09.14 | 23.04.06<br>~<br>23.09.14<br>(162일중복)       | 2   |   |
|                   |     | 2023년도 경부고속<br>선 오송~대전간 읍<br>내고가교 외 2개소<br>시설물 정밀안전진<br>단 및 성능평가 용<br>역 | 국가철도<br>공단 | 768          | 23.01.01<br>~<br>23.07.31 | 23.04.06<br>~<br>23.07.31<br>(117일중복)       |     |   |
|                   |     | 소 계 2건  |            | (2,526)      | 279일                      | 9.3월  |     |   |
|                   | 홍규선 | 호남선 원평천교 등<br>72개소 내진성능평<br>가 및 실시설계 용<br>역                             | 국가철도<br>공단 | 1,758        | 22.03.15<br>~<br>23.09.14 | 23.04.06<br>~<br>23.09.14<br>(162일중복)       | 1.6 | 본 용역<br>과업기간<br>180일로<br>최대중복기간<br>180일(6월) |
|                   |     | 서울교통공사 8호선<br>터널시점~장지역간<br>토목시설물<br>정밀안전진단용역                            | 서울교통<br>공사 | 1,391        | 22.12.26<br>~<br>23.11.26 | 23.04.06<br>~<br>23.11.26<br>(최대180일<br>중복) |     |   |
|                   |     | 2023년도 경부고속<br>선 오송~대전간 읍<br>내고가교 외 2개소<br>시설물 정밀안전진<br>단 및 성능평가 용<br>역 | 국가철도<br>공단 | 768          | 23.01.01<br>~<br>23.07.31 | 23.04.06<br>~<br>23.07.31<br>(117일중복)       |     |   |
|                   |     | 소 계 3건  |            | (3,917)      | 459일                      | 15.3월                                       |     |   |