

6.1 참여기술자 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
사업책임 기 술 자 (천태삼)		2018년 생산기지 건축물 및 가스시설기초 내진성능평가 용역	한국가스공사	652	18.06.25. ~ 19.09.30.	19.05.14. ~ 19.09.30.	6.0	
		체육관 내진보강공사 구조감리 용역	강릉원주대학교	5	18.12.20. ~ 19.07.28.	19.05.14. ~ 19.07.28.		
		소 계 2건						
분야별 책 임 기술자	이성민	2018년 생산기지 건축물 및 가스시설기초 내진성능평가 용역	한국가스공사	652	18.06.25. ~ 19.09.30.	19.05.14. ~ 19.09.30.	4.0	
		동화댐계통광역상수도 제2회 정밀안전진단	한국수자원공사	962	18.06.27. ~ 19.06.26.	19.05.14. ~ 19.06.26.		
		부안댐계통광역상수도 제3회 정밀안전진단	한국수자원공사	1,036	18.06.29. ~ 19.06.25.	19.05.14. ~ 19.06.25.		
		소 계 3건				227일		
	김해전	범어·웅상정수장 정밀안전진단 및 내진성능평가용역	경상남도 양산시	240	19.03.29. ~ 19.07.26.	19.05.14. ~ 19.07.26.	4.0	
		2019년 홍은배수지의 15개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역	서울특별시 서부수도사업소	160	19.04.22. ~ 19.11.30.	19.05.14. ~ 19.11.30.		
		소 계 3건						