참여기술자의 업무중첩도(05.15공고)

구 분 (성 명)	용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
	용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
				계약기간	잔여기간 (예정일)		
책임기술자 정 소 영	중경고 외 3교 내진성능평가용역	서울특별시중부교육지원청	145	19.01.03 ~ 19.08.09	87일 (2.9월)	6.0	
	올림픽선수기자촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	99일 (3.3월)		
	서울세곡초 본,신관동 및 고척고 본관동 내진성능평가용역	서울특별시 남부교육지원청	87	19.05.10 ~ 19.07.18	65일 (2.1월)		
	소 계 3건		(472)		8.3월		

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
분야별 책 임 기술자	고 중 혁	올림픽선수기자촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	99일 (3.3월)	2.4	
		2019년 공릉배수지 외 2개소 정밀안전진단 용역	서울 특별시 북부수도 사업소	171	19.04.22 ~ 19.11.17	187일 (6.2월)		
		2019년 가회배수지 등 26개소 정밀안전점검 용역	서울 특별시 중부수도 사업소	117	19.04.23 ~ 19.12.18	218일 (7.2월)		
		시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용역	부산광역시 상수도사업본부	565	19.05.10 ~ 20.05.03	355일 (11.8월)		
		소 계 4건		(1,093)		28.6월		
	박 상 윤	올림픽선수기자촌아파트 재건축 정밀안전진단 용역	서울 특별시 송파구	240	19.04.24 ~ 19.08.21	99일 (3.3월)	4.0	
		서울세곡초 본,신관동 및 고척고 본관동 내진성능평가용역	서울특별시 남부교육지원청	87	19.05.10 ~ 19.07.18	65일 (2.1월)		
		소 계 2건		(327)		5.4월		